

## Zmluva o dielo na inštaláciu systému generálneho a hlavného kľúča

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina  
sídlo: Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  
v zast.: Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ  
IČO: 00 178 209  
DIČ: 202 044 2958  
IČ DPH: SK2020442958  
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Žilina  
IBAN: SK [redacted] 2  
e-mail: kuric@sizrava.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** Igor Mestický, s.r.o.  
sídlo: Zelená 443/5, 010 03 Žilina  
v zast.: Igor Mestický - konateľ  
IČO: 36 810 347  
DIČ: 202 242 1005  
IČ DPH : SK2022421005  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko  
IBAN: SK [redacted] 2  
spoločnosť zapísaná v OR SR, OS Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 19260/L  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Článok I.

#### Predmet zmluvy

- 1) Uzavretím tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vytvoriť v prospech objednávateľa inštaláciu systému generálneho a hlavného kľúča v areáli SRZ – Rada Žilina (ďalej len „dielo“).
- 2) Inštalácia systému generálneho a hlavného kľúča bude umožňovať vstup do jednotlivých dverí v počte 36 v objekte tak, že každý zamestnanec obdrží kľúč, ktorým si odomkne všetky zámky, ku ktorým bude mať pridelený prístup, a zároveň neodomykne tie zámky, ku ktorým mu prístup pridelený nebude. Zoznam prístupových práv pre zamestnancov schválený tajomníkom SRZ je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 3) Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zhotoviteľovi zaplatiť odplatu za vykonanie diela uvedeného v bode 1.

### Článok II.

#### Lehota na vykonania diela a niektoré ďalšie práva a povinnosti s tým súvisiace

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť a odovzdať (ďalej spolu len „vykonať“) dielo objednávateľovi v lehote 15 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

